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DZIAŁY DO PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Kod wg 
CPV

Od Do

Projekt wymiany balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 23 w Wodzisławiu Śląskim
1 Roboty rozbiórkowe 45111100-

9
1 7

1.1 Montaż rusztowań 1 2
1.2 Demontaż balustrad balkonowych i schodowych 3 4
1.3 Wywóz materiałów z rozbiórki 5 7

2 Roboty montażowe 45453000-
7

8 15

2.1 Wymiana balustrad balkonowych 8 14
2.2 Uzupełnienie ubytków 15 15
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Projekt wymiany balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 23 w Wodzisławiu Śląskim
1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe

1.1 Montaż rusztowań
1

d.1.
1

KNR 2-02
1604-0300

Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowania do 20 m 1 m2

8.00*7.00 1 m2 56.00
RAZEM 56.00

2
d.1.

1

Kalkulacja
własna 1

Czas pracy rusztowań m-g

Obliczono
na podsta-
wie wzoru N/
(sxw)

 

N- nakłady
rzeczowe ro-
bocizny dla
danych ro-
bót

 

s - skład ze-
społu robo-
czego (3)

 

w - współ-
czynnik
przestoju
rusztowań
(0,84)

(94.98/(3*0.84))*1 m-g 37.69

1 - ilość ze-
społów robo-
czych

 

RAZEM 37.69
1.2 Demontaż balustrad balkonowych i schodowych

3
d.1.

2

KNR 4-01
1306-0100
analogia

Roboty demontażowe. Demontaż balustrad balkonowych, konstrukcji dasz-
ków z kątowników stalowych - analogia - demontaż stalowych elementów
balustard

1 szt

3 1 szt 3.00
RAZEM 3.00

4
d.1.

2

KNR 4-01
0914-02
analogia

Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych z drewna
twardego - analogia - demontaż balustrady z drewnianych listew

m

3.86 m 3.86
RAZEM 3.86

1.3 Wywóz materiałów z rozbiórki
5

d.1.
3

KNR 4-04
1107-0100

Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t, z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym, na odległość do 1km

1 t

balustrady
balkonowe

((3*3.86)*15.00/1000)*20 1 t 3.47

RAZEM 3.47
6

d.1.
3

KNR 4-04
1107-0400

Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t. Za każdy rozpoczęty
1km transportu ponad 1km

1 t

balustrady
balkonowe

poz.5 1 t 3.47

RAZEM 3.47
7

d.1.
3

Kalkulacja
własna nr 2

Załadunek i wywóz materiałów odpadowych (drewna) na składowisko Wy-
konawcy i utylizacja

m3

3.86*0.86*0.02 m3 0.07
RAZEM 0.07

2 45453000-7 Roboty montażowe
2.1 Wymiana balustrad balkonowych

8
d.2.

1

Kalkulacja
własna nr 3

Zakup balustrad stalowych S235JR m

waga balus-
trady * 4 bal-
kony

3.86*4 m 15.44

RAZEM 15.44
9

d.2.
1

Kalkulacja
własna nr 4

Cynkowanie ogniowe balustrad balkonowych kg
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

waga balus-
trady * 4 bal-
kony

44.0*4 kg 176.00

RAZEM 176.00
10

d.2.
1

Kalkulacja
własna nr 5

Malowanie proszkowe balustrad balkonowych m2

pow. cał.
elementów *
ilość ele-
mentów * 4
balkony

 

el.1 0.92*1*4 m2 3.68
el.2 0.17*8*4 m2 5.44
el.3 0.02*8*4 m2 0.64

RAZEM 9.76
11

d.2.
1

Kalkulacja
własna nr 6

Zakup, dostarczenie i montaż płyt HPL, o wym.  1890x940 mm, kolor RAL
7038

m2

1.78*2*4 m2 14.24
RAZEM 14.24

12
d.2.

1

Kalkulacja
własna nr 7

Zakup, dostarczenie i montaż kotew chemicznych z pręta gwintowanego
M10 ze stali ocynkowanej galwanicznie wklejanego na żywicy epoksydowej
przeznaczonej do betonu spękanego i niespękanego. Kotwienie zgodnie z
wytycznymi producenta.

kpl.

ilość kotew *
ilość moco-
wań * 4 bal-
kony

4*8*4 kpl. 128.00

RAZEM 128.00
13

d.2.
1

KNR 2-02
0333-01
analogia

Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefa-
brykowanych ścian zewnętrznych - analogia - uszczelnienie połączenia słu-
pów balustrady z podłożem masą trwale plastyczną

m

obw * ilość
słupów * 4
balustrady

0.40*8*4 m 12.80

RAZEM 12.80
14

d.2.
1

Kalkulacja
własna nr 8

Zakup, dostarczenie i montaż rozety maskującej 108x108mm, przeznaczo-
na do profilu 40x40 mm, wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo

kpl.

ilość rozet *
4 balkony

8*4 kpl. 32.00

RAZEM 32.00
2.2 Uzupełnienie ubytków
15

d.2.
2

KNR 9-24
0102-02

Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i
grubości 1,5-2,5 cm

szt.

*4 balkony 4*4 szt. 16.00
RAZEM 16.00
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