
Zakres prac dekarskich: 

 Wiosny Ludów 291 Radlin: 

1. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej PV250 gr.5,2 dach + wejście  

ok .660m2 – należy przyjąć 15% na zakładki 

Warstwę papy należy wywinąć na kominy na wysokość min. 25cm 

2. Kominy – 21szt: 

- odbicie luźnych tynków 

- demontaż obróbek blacharskich 

- nałożenie siatki + klej 2x + gruntowanie + malowanie farbą elewacyjną 

- montaż nowych obróbek blacharskich wraz z montażem czap kominiarskich 

3. Uzupełnienie lub wymiana defektorów H  

 

Hallera 2 Radlin: 

1.   Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej PV250 gr. 5,2 ok. 175m2 

Warstwę papy należy wywinąć na kominy na wysokość min. 25cm 

2.   Kominy – 3szt: 

- odbicie luźnych tynków 

- demontaż obróbek blacharskich 

- nałożenie siatki + klej 2x + gruntowanie + malowanie farbą elewacyjną 

- montaż nowych obróbek blacharskich wraz z montażem czap kominiarskich 

     3. Demontaż okapu nadrynnowego 

     4. Montaż nowego okapu nadrynnowego  

     5. Malowanie podbitki  

 

Kominka 167-169: 

     1. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej PV250 gr. 5,2 ok. 350m2 

       Warstwę papy należy wywinąć na kominy na wysokość min. 25cm plus wykonać obróbki       

blacharskie 

     2. Malowanie obróbek blacharskich pod rynną 

 

Bracka 21 Wodzisław Śl.: 

     1. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej PV250 gr. 5,2 ok. 180m2 

         Warstwę papy należy wywinąć na kominy na wysokość min. 25cm 

     2. Demontaż istniejącej rynny i haków – 17,5mb 

     3. Montaż nowej rynny pcv  + haki – 17,5mb 

     4. Kominy – 4szt: 

- odbicie luźnych tynków 

- demontaż obróbek blacharskich 

- nałożenie siatki + klej 2x + gruntowanie + malowanie farbą elewacyjną 



- montaż nowych obróbek blacharskich wraz z montażem czap kominiarskich 

   5. Wymiana defektorów H – 12szt 

   6. Malowanie wiatrownicy 

   7. Wymiana instalacji odgromowej 

 

26 Marca 29 Wodzisław Śl.: 

   1. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej PV250 gr. 5,2 ok.350m2 

       Warstwę papy należy wywinąć na kominy na wysokość min. 25cm 

   2. Kominy – 4szt: 

- odbicie luźnych tynków 

- demontaż obróbek blacharskich 

- nałożenie siatki + klej 2x + gruntowanie + malowanie farbą elewacyjną 

- montaż nowych obróbek blacharskich wraz z montażem czap kominiarskich 

   3. Wymiana defektorów H – 26szt  

   4. Wymiana nasad kominowych typu strażak – 12szt. 

   5. Ogniomur – malowanie obróbki malarskiej ogniomura 

 

Kubsza 13 Wodzisław Śl.: 

   1. Wykonanie pokrycia dachowego główny dach plus mały daszek z papy termozgrzewalnej             

PV250 gr. 5,2 ok. 426,5+60=486,50m2 

       Warstwę papy należy wywinąć na kominy na wysokość min. 25cm 

   2. Kominy – 9szt: 

- odbicie luźnych tynków 

- demontaż obróbek blacharskich 

- nałożenie siatki + klej 2x + gruntowanie + malowanie farbą elewacyjną 

- montaż nowych obróbek blacharskich wraz z montażem czap kominiarskich 

   3. Ogniomur – położenie papy termozgrzewalnej na ogniomurze  

   3. Wymiana instalacji odgromowej 

 

1 Maja 34 Wodzisław Śl.:  

    1.Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej PV250 gr. 5,2 ok. 360m2 

        Warstwę papy należy wywinąć na kominy na wysokość min. 25cm 

   2. Kominy – 8szt: 

- odbicie luźnych tynków 

- demontaż obróbek blacharskich 

- nałożenie siatki + klej 2x + gruntowanie + malowanie farbą elewacyjną 

- montaż nowych obróbek blacharskich wraz z montażem czap kominiarskich 

   3. Częściowa wymiana instalacji odgromowej na ogniomurze 

  4. Renowacja ogniomuru 



 

Wyżej wymieniony zakres prac jest orientacyjny. Wykonawca powinien sam wymierzyć poszczególny 

dach. Do wyceny należy ująć opłaty za utylizację i wywóz materiałów z rozbiórki.  

 

Dostarczenie protokołu kominiarskiego z adresów gdzie będą wykonywane kominy. 

Dostarczenie protokołu odbioru instalacji odgromowej. 

 

 

 

 


